IGK.271.10.2017 Zatacznik nr 2 do SIWZ
UMOWA Nr /2017

zawarta w dniu........... 2017 r. w Bielsku Podlaskim, pomigdzy Gming Bielsk Podlaski,
ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 543-20-63-174, REGON 050659007

tel. (85) 7306851, fax. (85) 7302015

reprezentowang przez:

mgr Raise Rajeckg — Wojta Gminy Bielsk Podlaski

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajgcym”

0 nastepujgcej tresci:

§1
1. Podstawa zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu
......... 2017 roku zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.), zwang dalej ,ustawg”.
2. W ramach zadania pod nazwag ,,Remonty swietlic wiejskich we wsiach Miekisze,
Treszczotki ,Saki na terenie gminy Bielsk Podlaski w 2017 r.”.
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkow Zamowienia i ofertg zakres robét okreslony blizej w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, w dokumentacji projektowej (szkice, rysunki) w przedmiarach robot, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét dla poszczegodlnych zadan.
3. Umowa obejmuje wykonanie nastgpujgcego zakresu robot:
1) zadanie nr 1 ,,Remont $wietlicy wiejskiej we wsi Miekisze” obejmuje:
1. Roboty wewnetrzne.
a) wymurowanie podwojnego kanatu wentylacyjnego o wymiarach: 19x38cm. Komin wymurowaé
60cm ponad powierzchnie belek poddasza. Od komina poprowadzi¢ rury Spiro i wyprowadzi¢
ponad dach wywiewkami blaszanymi. Rury Spiro nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. 10 cm.
b) wykonanie podtogi (warstwy posadzki: podsypka piaskowa 75cm zageszczona, podioze z
betonu C12/15 gr. 8cm, izolacja z folii PE 0,3 mm, styropian EPS 100, gr. 8 cm, posadzka
cementowa M 12 gr. 6 cm z siatkg stalowg $r. 3mm 15x15cm, plyty gresowe 30x30 cm szkliwione,
antyposlizgowe o klasie $cieralnosci PEI V uktadane na klej, przy scianach utozy¢ cokoliki z plytek
gresowych o wys. 15 cm,
c) wykonanie $cian dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych GKFi o gr. 12,5 mm na rusztach
metalowych z pokryciem obustronnym i izolacjg z wetny mineralnej (grubos$¢ $cianki 12 cm.),
d) wykonanie $cianki dziatowej z plyt gipsowo-kartonowych GKFi o gr. 12,5 mm o konstrukcji
drewnianej z izolacjg z wetny mineralnej (gr. $cianki 21cm),
e) wykonanie izolacji paroszczelnej z folii PE 0,2mm pod piyty kart.-gipsowe na $cianach i stropie,
f) oblozenie $cian i sufitu plytami kartonowo-gipsowymi, piyty kartonowo-gipsowe GKFi gr. 12,5
mm. Piyty gipsowe w miejscach pofgczen powinny by¢ mocowane do wspolnej listwy stelazowej,
g) wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng dwa razy,
h) zamontowanie listew katowych stalowych wzmacniajgcych na potaczeniach naroznych piyt
gipsowo-kartonowych,
i) wykonanie lamperii wys. 1,5 m w pom. $wietlicy i w pom. gosp.(oprocz $ciany z umywalka i
zlewozmywakiem) z mozaiki zywicznej (granulat o $rednicy 1,2 mm),
j) ulozenie glazury na $cianach w pomieszczeniu WC wys. 2 m oraz w pomieszczeniu
gospodarczym (na scianie z umywalkg i zlewozmywakiem),
k) zamontowanie 3 drzwi wewnetrznych ptytowych z okleing drewnopodobna,
I) zamontowanie schodow strychowych skifadanych o wymiarach 60 cm x 120 cm,
t) montaz parapetu wewnetrznego z PCV o szer. 15 cm,
m) wykonanie wentylacji w stropie w pomieszczeniu swietlicy. Powyzej stropu poprowadzi¢ rury
Spiro i wyprowadzi¢ ponad dach wywiewkami blaszanymi. Rury Spiro nalezy ociepli¢ weing
mineralng gr. 10 cm.



n) utozenie na stropie izolacji cieplnej z wetny mineralnej gr. 20 cm, (gesto$é weilny mineralnej
30kg/m?®, wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,039W/mK),

0) wykonanie otworu w $cianie zewnetrznej w pomieszczeniu gospodarczym a nastepnie
zamontowanie okna PCV uchylno-rozwieranego jednodzielnego,

p) montaz grzejnikow konwektorowych $ciennych 500 W w pomieszczeniu WC i pomieszczeniu
gospodarczym oraz 1000 W w pomieszczeniu swietlicy (sala gtowna). Grzejniki konwektorowe
$cienne o stopniu ochrony IP 20 z wbudowanym termostatem.

2. Roboty zewnetrzne.

a) zamontowanie szaléwki z blachy metalowej powlekanej drewnopodobnej gr. 0,50 mm,
wysoko$c¢ profilu 15 mm na ruszcie drewnianym z dociepleniem z wetny minerainej o gr. 5cm |
izolacjg wiatroszczelng ($ciany szczytowe bez docieplenia). Plyty z wetny mineralnej umiesci¢
pomiedzy tatami. Wetna mineralna o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036W/mK, gestosc
co najmniej 80kg/m?3.

b) wykonanie okapu dachu z desek i zamontowanie rynny 150 mm oraz rur spustowych 120 mm z
blachy powlekanej 0,50 mm wraz obrébkami blacharskimi,

c) wykonanie obrobek blacharskich na zewnatrz z blachy powlekanej (podokienniki oraz obrébka
cokotu, narozy budynku),

d) wykonanie daszku nad wej$ciem do budynku. Kat nachylenia daszku potaci wynosi 38 stopni.
Daszek pokryty bedzie blachg trapezowsg. Konstrukcja daszku oparta bedzie na 4 stupach
pionowych o przekroju 14x14 cm, od frontu daszek obi¢ szalowka z blachy metalowej powlekanej
drewnopodobne;j,

e) montaz opasek wokot okien, drzwi, narozy budynku,

f) wykonanie wykopéw pod schody zewnetrzne oraz opaske budynku,

g) wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonowej gr. 6 cm o szer. 0,5 m i obrzezami
betonowymi 30x8 cm,

h) wykonanie schodéw zelbetowych z betonu C16/20 z dobetonowaniem podestu. Schody
zbrojone przeciwskurczowo siatkg z pretow stalowych $r. 6 mm utoZzonych krzyzowo co 15 cm.
Prety zakotwi¢ w fundamentach schodow, ktore nalezy zagtebi¢ 1,2 m ponizej terenu. Na
schodach zamontowa¢ wycieraczke do obuwia 0,27m?,

i) na biegu schodowym zewnetrznym zamontowac¢ balustrady stalowe z ksztattownikow zimno
gietych o przekroju kwadratowym 50x50x4mm i 40x40x3mm. Wysokos$¢ balustrady 1,10 m. Podest
i schody obtozyé ptytkami gresowymi mrozoodpornymi antyposlizgowymi o wymiarach 30x30cm.
Do ukfadania gresu zastosowaé klej mrozoodporny,

j) wykonanie tynku cementowego trzeciej kategorii na cokole budynku i $cianach fundamentowych
schodéw zewnetrznych z wyréwnaniem powierzchni,

k) ocieplenie cokotu budynku styropianem XPS gr. 5cm i wykonanie wyprawy elewacyjnej na
cokole i écianach fundamentowych schodéw zewnetrznych z mozaiki zywicznej (granulat o
$rednicy 1,2mm),

I) montaz wycieraczki stalowej o wym. 40x67cm.

3. Instalacje wod. — kan.

a) poziomy i piony instalacji wewnetrznej sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP (mniejsze
$rednice) i PCV. Potgczenia rur na wcisk z uszczelkg gumowa. Pion kanalizacyjny wyprowadzié
ponad dach i zakonczy¢ wywiewka sr. 110 mm.

b) podejscia do przyboréw sanitarnych uktadaé ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Podejscia do
przyboréw o érednicy 32 i 40mm wykona¢ z rur kielichowych PP HT zas$ przy wigkszych
srednicach z rur PCV-u. Poziomy podej$é prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki, pionowe
czesci podejsé o sr. @32 utozy¢ pod plytg karton-gips.

¢) w pomieszczeniach WC zamontowaé sedes typu kompakt i umywalke porcelanowg o szer. 50
cm z syfonem gruszkowym oraz zainstalowac¢ podgrzewacz elektryczny o poj. 50 I, 1500W z
zaworem bezpieczenstwa do podgrzania wody uzytkowej,

d) w pomieszczeniu gospodarczym zamontowaé zlewozmywak dwukomorowy z blachy
nierdzewnej z podwdjnym syfonem z tworzywa sztucznego wraz z szafka,

e) w pomieszczeniu WC zamontowac¢ baterie umywalkowa, a w pomieszczeniu gospodarczym
baterie zlewozmywakowa,

(o]



2) zadanie nr 2 ,,Remont swietlicy wiejskiej we wsi Treszczotki” obejmuje:

1. Roboty rozbiorkowe.

a) rozebranie scian z plytek ceramicznych poprzez ich skucie,

b) czes$ciowe rozebranie istniejacych schodow zewnegtrznych betonowych,

c) demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,

d) rozebranie obrébek blacharskich,

e) rozebranie pokrycia dachu z papy (pierwsza i druga warstwa oraz rozbiérka szlichty betonowe;j
razem z izolacjg termiczng),

2. Roboty zewnetrzne.

a)wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych na dachu pod ptyty styropianowe,
wykonane emulsjg asfaltowg bez rozpuszczalnikow organicznych,

b) utoZzenie instalacji termicznej na dachu ze styropianu EPS 100-036 frezowanego o gr. 15 cm
na klej z masy dyspersyjnej — asfaltowo - kauczukowej bez rozpuszczalnikow organicznych,

c) wykonanie szlichty betonowej na styropianie na dachu o gr. 4,5 cm,

d) wykonanie zbrojenia szlichty betonowej siatkg stalowg z drutu o $r. 3 mm o rozstawie 15x15
cm,

e) wykonanie impregnacji powierzchni betonowej lepikiem SBS w celu zwigkszenia
przyczepnosci papy hydroizolacyjnej termozgrzewalnej (aktywnej termicznie),

f) utozenie na dachu dwdch warstw papy asfaltowe] termozgrzewalnej (aktywnej termicznie).
Pierwsza warstwa z papy podkifadowej wentylacyjnej (z kanatami) przyklejona do powierzchni
betonowej, druga warstwa wierzchniego krycia na osnowie z witdkniny poliestrowej.

g) wykonanie obrébek blacharskich,

h) zamontowanie rynien dachowych z blachy powlekanej o $r. 15 cm i gr. 0,60 mm oraz rur
spustowych okragtych z blachy powlekanej o $rednicy 12 cm i gr. 0,50 mm na budynku $wietlicy,

i} wykonanie schoddw zewnetrznych z kostki betonowej gr. 6 ¢cm na podsypce cementowo —
piaskowej z obrzezami wraz z podjazdem dla os6b niepetnosprawnych. $cianki na fundamencie z
bloczkéw betonowych 24x24 cm na zaprawie cementowej,

j) wykonanie balustrad schodowych stalowych na wys. 1,1 m wraz z malowaniem farbg
antykorozyjng i nawierzchniowg dwa razy, na biegu schodowym zewnegtrznym zamontowac
balustrady stalowe z ksztattownikow zimno gietych o przekroju kwadratowym 50x50x4mm i
40x40x3mm,

k) odkopanie fundamentow od zewngtrz budynku, ocieplenie cokotu budynku styropianem XPS gr.
4 cm wraz z wykonaniem tynku z mozaiki zywicznej (ziarna o $rednicy 1,2 mm),

I) wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonowej 6 cm (szer. opaski 0,5 m) na podsypce
cementowo - piaskowej oraz podbudowie z kruszywa naturalnego warstwa po zageszczeniu 15 cm
z obrzezami 20 x 6 cm,

1) wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na posypce cementowo-piaskowe] z
wykonaniem koryta oraz podbudowg z kruszywa naturalnego warstwa po zageszczeniu 15 cm
oraz obrzezami 20 x 6 cm,

m) docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi metodg lekko-mokrg (BSO), styropian EPS-
70-038, faktura rustykalna naktadana recznie gr. 3,0 mm.

3. Roboty wewnetrzne.

a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzkowej z folii PE 0,3 mm,

b) wykonanie izolacji termicznej posadzki styropianem EPS 100 grubo$é 5 cm,

c) zbrojenie posadzki siatkg stalowg 15x15cm z drutu $r. 3 mm,

d) wykonanie posadzki betonowej z betonu C16/20 grubos$¢ 6 cm,

e) utozenie posadzki z ptytek gresowych szkliwionych antyposlizgowych 30x30 cm,

f) utozenie cokolika przy $cianach z plytek gresowych wysokos$¢ 15 cm,

g) montaz kratek wentylacyjnych w $cianach,

h) wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. Il na $cianach i stropie,

i) wykonanie dwuwarstwowych gladzi gipsowych na $cianach i sufitach z dwukrotnym ich
malowaniem farbami emulsyjnymi,

j) utozenie glazury na $cianach do wysokos$ci 2 m w pomieszczeniu WC i na $cianach ze
zlewozmywakiem i umywalka w pomieszczeniu socjalnym,

k) montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wraz z o$cieznicami z okleing drewnopodobnag,

|) montaz skrzydta drzwiowego zewnetrznego blaszanego z oscieznicg stalowg U=1,5W/m2K,



) montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o powierzchni do 0,4 m2,

m) zamurowanie otworu w $cianie i czesci otworu drzwiowego.

4. Instalacje sanitarne.

a) w pomieszczeniach WC zamontowaé sedes typu kompakt i umywalke porcelanowg o szer. 50
cm oraz zainstalowaé elektryczny podgrzewacz o poj. 50 I, 1500W, podgrzewacz z zaworem
bezpieczenstwa do podgrzania wody uzytkowej,

b) w pomieszczeniu gospodarczym zamontowaé zlewozmywak dwukomorowy z blachy
nierdzewnej z podwojnym syfonem z tworzywa sztucznego wraz z szafka,

c) w pomieszczeniach WC oraz pomieszczeniu gospodarczym zamontowaé baterie umywalkowa i
baterie do zlewozmywaka dwukomorowego.

5. Instalacje elektryczne.

a) wykonanie instalacji elektrycznej (montaz szafki ztgczowo-pomiarowej 3 — faz. na zewnatrz
budynku, wykonanie uziemienia szafki zlagczowo pomiarowe;j),

b) zabudowa rozdzielnicy gtownej RG wraz z wyposazeniem: (wylgcznik réznicowopradowy 3- faz.,
wytgcznik nadmiarowo pradowy 1 — faz, wytacznik nadmiarowo pradowy 3 — faz, roztgcznik gtowny
3-faz, ochronniki przepieciowe,

¢) montaz opraw $wietlowkowych IP 65 2x36W,

d) montaz opraw $wietléwkowych IP 65 2x18W,

e) montaz opraw swietlbwkowych rastrowych 2x36W,

f) montaz opraw typu plafon LED IP 65,

g) montaz naswietlacza LED,

h) montaz gniazd 1-faz. p/t podwojnych,

i) montaz gniazda 3-faz.,

j) wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej, sporzadzenie protokotow,

k) montaz grzejnikow elektrycznych $ciennych o mocy 1000W, stopniu ochrony IP 20, wbudowany
termostat.

3) zadanie nr 3 ,,Remont swietlicy wiejskiej we wsi Saki” obejmuje:

1. Dach.

a) rozebranie starego komina nad dachem i wymurowanie nowego z cegty klinkierowej petnej.

b) wykonanie oczyszczenia pokrycia dachowego wykonanego z blachy z wykwitow oraz rdzy
sposobem mechanicznym (przy uzyciu szczotek drucianych).

c) wykonanie dwukrotnego malowania ochronnego dachu farbami jednoskiadnikowymi
poliwinylowymi w kolorze brgzowym.

d) zamontowanie rynien dachowych poétokragtych ér. 15 cm z blachy powlekanej, gr. blachy 0,50 mm
oraz rur spustowych ér. 12 cm okragtych z blachy powlekanej, gr. blachy 0,50 mm.

e) Na dwdch daszkach jednospadowych nad wej$ciem zamontowa¢ rynny dachowe pétokragte sr. 10
cm z blachy powlekanej, gr. 0,50 mm potaczone z rurg spustowg ér. 8 cm z blachy powlekane;
umieszczone po prawej stronie schoddw wejsciowych.

f) wykonanie pokrycia daszkow z blachy trapezowej T35, gr. 0,50 mm powlekanej w kolorze
bragzowym. Konstrukcie daszkéw wykonac z profila stalowego zamknigtego o wymiarach 80x60x3
mm malowanego proszkowo.

g) zamontowac drabinke $niegowa, z blachy powlekanej w kolorze brazowym na dachu budynku.

2. Roboty zewnetrzne.

a) rozebranie starych desek okapu dachu.

b) wykonanie schodéw zewnetrznych z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce
cementowo — piaskowej wraz z obrzezami. Sciany schodéw wykonaé z bloczkow betonowych o
wymiarach 24x24 cm.

¢) wykonanie balustrad schodowych stalowych z ksztattownikéw zamknigtych $r. 50 i ér. 20 mm o
wysokosci 1,10 m malowanych farbg antykorozyjng oraz nawierzchniowg dwukrotnie.

d) wykonanie rusztu drewnianego na $cianach pod szaléwke z blachy metalowej powlekane;
drewnopodobnej gr. 0,50 mm, wysokos¢ profilu 15 mm.

e) wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych wetng mineralng gr. 5 cm.

f) wykonanie wiatroizolacji z folii paroprzepuszczalnej Sd=0,02 m pod szaléwke z blachy metalowej
powlekanej drewnopodobnej gr. 0,50 mm, wysokosé profilu 15 mm.



g) wykonanie elewacji z szalowki metalowej powlekanej drewnopodobnej o wymiarach, gr. 0,50
mm, wysoko$¢ profilu 15 mm (na $cianach i szczytach budynku).
h) wykonanie obrobek blacharskich wokot okien, drzwi, narozy budynku, okapow, wiatrownic.
i) odkopanie fundamentow na zewngtrz budynku oraz ocieplenie cokotu budynku styropianem
XPS, gr. 4 cm.
j) wykonanie tynku mozaikowego zywicznego na cokole (ziarna o $rednicy 1,2 mm),
k) wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowej na podsypce cementowo -piaskowej oraz
podbudowie z kruszywa naturalnego warstwa po zageszczeniu 15 cm.
I) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo -
piaskowej oraz podbudowie z kruszywa naturalnego warstwa po zageszczeniu 15 cm wraz z
obrzezami 20x6 cm.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowg (szkicami, rysunkami pogladowymi, przedmiarami robot,
Specyfikacjami Technicznicznymi Wykonania i Odbioru Robot).

2) warunkami wynikajgcymi z przepisoéw technicznych i ustawy Prawo budowlane,

3) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie, norm innych panstw czlionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie, europejskich ocen technicznych i aprobat technicznych.

2. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania robot.

3. Mozliwoé¢ wstrzymania robot przez Zamawiajgcego (branza budowlana, sanitarna, elektryczna)
oraz nakazania podjecia okreslonych czynnosci w okreslonym terminie dotyczy:

1) wykonania robot niezgodnie z zamowieniem (dokumentacja projektowa (szkice, rysunki pogladowe)
przedmiary robot, Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét,) lub z warunkami
bezpieczenstwa,

2) wystgpienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci robot,

3) innych przypadkow, wynikajgcych z zachowania Wykonawcy.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze zlecic
usuniecie wady na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej cze$ci w wypadku,
o ktérym mowa w ust. 3 na okres, niezbedny do podjecia decyzji przez Zamawiajgcego w przedmiocie
prowadzenia dalszych robét, nie diuzszy niz 7 dni.

6. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Zamawiajgcego dotyczacego wykonania robot,
Zamawiajacy ma prawo zawieszenia robét do czasu spetnienia odpowiednich wymagan przez
Wykonawce. Wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego zawieszenia obcigzajg wytgcznie
Wykonawce.
7. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac
przedmiot umowy.

§3

1. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom Wykonawca peini funkcje koordynatora podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, lub dalszego Podwykonawcy jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o
podwykonawstwo lub dalsze Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przeditozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
Z projektem umowy.



5. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy,
uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przediozenia przez Wykonawceg, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
jej zmiany, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, uwaza sig, ze
Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Whytaczenie, o ktorym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartoéci wiekszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawca jest zawierana w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikéw konsorcjum.

§4
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, dziennik budowy, nie pézniej niz w okresie 7
dni od daty podpisania umowy.
2. Rozpoczecie robot nastgpi nie pozniej niz tydzien po przekazaniu placu budowy.
3. Termin wykonania robot budowlanych 15 grudnia 2017 r.
4. Wykonawca sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okreslony przepisami Prawa budowlanego. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
powstate wypadki z tytutu niedochowania warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
lub w zwigzku z wykonywaniem robot.
7. Wykonaweca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec osob
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, w szczegélnosci w
wyniku naruszenia przez Wykonawce umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba ze wylgcznie
odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.
8. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego i przeja¢ odpowiedzialnosc
materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji lub budynkoéw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktécenia lub szkody.
9. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 30 dni.
Brak odpowiedzi w terminie uznaje sie za przyjecie przez Wykonawce odpowiedzialnosci
odszkodowawcze;.

§5
1.Zakonczenie wykonania robét budowlanych Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie.
2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru wykonanych robét budowlanych w ciggu 7
dni od daty zgloszenia na pismie przez Wykonawce przedmiotu umowy wraz z dostarczeniem
kompletnej dokumentacji odbiorczej. W przypadku niedostarczenia kompletnej dokumentacji do
odbioru koncowego Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do uzupetnienia brakujacej dokumentacji w



oznaczonym terminie i wyznaczy nowy termin odbioru. Odbioru dokonujg przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy sporzgdza protokdt odbioru koncowego. Protokdt podpisujg obie strony umowy
oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

4.Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy dokonuje odbioru przedmiotu zamdéwienia i
wyznacza Wykonawcy termin do usunigcia tych wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
6. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

7. Po uplywie okresu gwarancji jakosci Zamawiajacy w ciggu 7 dni dokonuje z udziatem
Wykonawcy  odbioru  pogwarancyjnego. Zamawiajacy  sporzadza  protokét  odbioru
pogwarancyjnego, ktory podpisujg obie strony umowy.

§6
1. Za wykonanie inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 - 3 umowy, Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z jego ofertg w wysokosci:

zadanie nr 1 ,,Remont swietlicy wiejskiej we wsi Miekisze” za ceng netto ................... PLN +
podatek VAT (o 0F s PLN, co daje razem ceng brutto ... PLN,
SIOWITIE. .ccmremmmmmmssmsmas s s nsn sy s S T I T TS PLN brutto).
zadanie nr 2 ,,Remont swietlicy wiejskiej we wsi Treszczotki” za ceng netto .................. PLN +
podatek VAT (....... ) PLN, co daje razem ceng brutto .............ccccccoiinnies PLN,
S (01077 1< T PP UPURUPR PLN brutto).
zadanie nr 3 ,,Remont swietlicy wiejskiej we wsi Saki” za cene netto ................... PLN +
podatek VAT (....... %) e PLN, co daje razem ceng brutto .............cccccoooiniis PLN,
S OV s visuasvhcvmsn o 651530 e A R B S R SR PLN brutto).

2) kaczny koszt wykonania zadan nr 1,2,3 wynosi:

Cena netto ................ PLN + podatek VAT (....... %) e PLN, co daje razem ceng brutto
PLN, SKOWNIE. ... ismmmmiiimimmmms i s e o s s Sy v s s sy s v pm s PLN brutto).

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci
wykonanych robét ustalonych na podstawie obmiaréw oraz cen jednostkowych okreslonych przez
Wykonawce w kosztorysach ofertowych.

3. W przypadku robét nie uwzglednionych w przedmiarach oraz nie wycenionych w kosztorysach
ofertowych przez Wykonawce, a ktore sg niezbedne do wykonania umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie tych robét zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujgcych w dniu
ich rozliczenia cen $rednich ujetych w Wydawnictwie INTERCENBUD dia wojewédztwa, w ktorym
roboty sgq wykonywane.

4. W przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych w wigkszym zakresie niz wynika to z
przedmiaréw robot, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robot zostanie ustalone jako
iloczyn ilosci wykonanych robét na podstawie obmiarow robét oraz cen jednostkowych okreslonych
przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych.

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w wypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 nie prowadzi do
zZmiany umowy i nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy.

6. Rozliczenie robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji pomigedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg odbedzie sie na podstawie kosztoryséw powykonawczych
sporzadzonych przez Wykonawce oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

7. Nalezno$é Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ptatna bedzie przelewem na
rachunek Wykonawecy Nr .........ooviiiiiiiiiiiiins w terminie nie diuzszym niz 30 dni od dnia
doreczenia prawidiowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym protokotem odbioru



korncowego przedmiotu umowy.

8. Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie odbiér koncowy przedmiotu zamowienia
potwierdzony protokotem odbioru koricowego podpisanym przez przedstawicieli umawiajacych sig
stron.

9. W przypadku wczesniejszego zakonczenia przez Wykonawce robot budowlanych objetych
umowa, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wezesniejszego rozliczenia.

10. Za opdznienie w optaceniu faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za
opoznienie.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie.

12. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom). Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcow
wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.

13. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg, na ktérej zawarcie Zamawiajacy
wyrazit zgode, Wykonawca nie zaptaci w cafosci lub w czesci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, to Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca), ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe, moze zwroci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
powstate po zaakceptowaniu umowy z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawca). Przed
dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest zobowigzany poinformowac¢ Wykonawce o
mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych =zasadnoéci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informaciji.

14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie uwag dotyczgcych
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykaze on zasadnos¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy na kazdym etapie realizacji robét zmiany
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, jezeli zachodzg uzasadnione podejrzenia, ze sprzgt
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie
dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych im robét. Zamawiajgcy moze
zadaé natychmiastowego usuniecia przez Wykonawce Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
w przypadku niewypelnienia przez ich okreslonych powyzej obowiazkéw dotyczacych
podwykonawstwa. Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wymaga zachowania
trybu okreslonego w § 3 umowy.

17. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres diuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w umowie,
Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego dokonac
cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

18. Bezpoérednie ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane roboty
budowlane Wykonawca bedzie realizowa¢ na konta bankowe Podwykonawcow wskazane w
umowie na podwykonawstwo.



§7
1. Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zaméwienia wynosi 5 lat liczony od dnia
odbioru korcowego.
2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamoéwienia na okres ........ liczony od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przez obie strony umowy.

§8

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany do
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej (brutto)
podanej w ofercie co stanowi ............ccc.e...... zt.

2. Warunki wniesienia i zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreéla art. 148 i art.
151 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. Zamawiajgcy dopuszcza wszystkie formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy okreslone w art. 148 ust 11 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi by¢ wniesione przez Wykonawce do dnia
podpisania umowy z Zamawiajacym, a dowod jego wniesienia nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu
w tym samym terminie.

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej Wykonawca wptaca na rachunek bankowy w
Banku Spotdzielczym w Bransku o/Bielsk Podlaski Nr 32 8063 0001 0010 0706 2138 0006.

6. Strony uzgadniaja, ze 70% zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30
dni po wykonaniu zadania i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane w catosci, a
30% stuzy do pokrycia roszczen zgtaszanych w okresie rekojmi za wady na wykonane roboty i
zostanie zwrdcone najpdzniej w 15 dni po uplywie okresu rekojmi.

§9
Strony ustalajg nastepujgce kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) w przypadku opoznienia w wykonaniu robot budowlanych w wysokosci 0,5% catosci wartosci
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opéznienia liczac
od umownego terminu wykonania przedmiotu zaméwienia.
b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas realizacji robét budowlanych
w wysokosci 0,5% cafosci wartosci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1.
umowy za kazdy dzien opoznienia liczgc od ustalonego terminu usuniecia wad.
c) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom [ub
Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia, ktére nie zostalo
zaptacone lub zostalo zaptacone z opdznieniem za kazdy dzien przekroczenia terminu ptatnosci,
d) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo badz o dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian, jak réwniez za nie przediozenie poswiadczonej za
zgodno$¢é umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
5% wartosci calego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynikajgcemu z tej umowy za kazdy dzien opdznienia.
e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty przekraczajgcego dopuszczalny okres, w wysokosci 0,5% wartosci umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo.
f) w przypadku, gdy Wykonawca odstapi od umowy z przyczyn lezgcych po jego stronie
w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy.
g) z tytutu niezatrudnienia oséb na umowe o prace oraz nieztozenia wymaganych dokumentow
okreslonych w dziale Il pkt 7 a) - d) SIWZ Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary
umownej 1000,00 zt za kazdy taki przypadek.
2. Zamawiajacy z zastrzezeniem § 11 zapfaci Wykonawcy kary umowne:
a) w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstapi od umowy z przyczyn lezacych po jego stronie
w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy.
3. Kary umowne nalezne Zamawiajacemu, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg bycC
potrgcane z faktury Wykonawcy.
4. Kary bedg potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
5. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach Kodeksu
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cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§ 10

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poza wypadkami okreslonymi w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz
poza wypadkami nizej wymienionymi:

1) jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opdznienie lub poniesie koszt w wyniku uchybienia
Zamawiajgcego, ktory dostarczy instrukcje dotyczace realizacji zaméwienia i o ktorych braku zostat
wczeséniej przez Wykonawce powiadomiony, chyba ze, uchybienie Zamawiajgcego byto
spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub
opéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy.

2) jezeli Wykonawca doznaje opdznienia lub ponosi koszt na skutek tego, ze Zamawiajgcy w
ustalonym w umowie terminie nie udostepnit mu terenu budowy, to Wykonawca po powiadomieniu
Zamawiajgcego bedzie uprawniony do przediuzenia terminu realizacji zamowienia, jesli
zakonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione. Zmiana umowy nie wchodzi w rachubg
wtedy gdy zaniedbanie Zamawiajacego byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie
Wykonawcy, wigcznie z bledem w ktdérymkolwiek z dokumentéw Wykonawcy lub opdznieniem w
jego przedtozeniu.

3) jezeli zakonczenie robot jest, lub przewiduje sie, ze bedzie, opdznione ze wzgledu na przyczyny
spowodowane sitg wyzszg, w szczegolnosci niesprzyjajgce warunki klimatyczne (opady lub
zaleganie warstwy $niegu, mroz) lub tez jakiekolwiek opéznienie, utrudnienie lub uniemozliwienie,
spowodowane przez Zamawiajgcego.

4) w przypadku, gdy po zawarciu umowy okaze sig, ze dokumentacja lub teren budowy nie nadajg
sie do prawidlowego wykonania robot albo, ze wystgpity inne okoliczno$ci, ktore mogg
przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robot, o ile zmiana ta nie wykracza poza przedmiot
zamowienia okreslony w SIWZ.

5) stwierdzenia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie roboét.

6) zmianie ulegty przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy.

7) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy bedacej nastgpstwem okolicznosci lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, w szczegdélnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) zaistnienia koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej.

c) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem dziatania organow administracji, a w
szczegolnosci przekroczenia termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
itps;

d) wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezalezne od Zamawiajacego oraz
wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac.

e) zaistnienia potrzeby dochodzenia zmiany sposobu spetnienia swiadczenia.

8 zmian technologicznych, w szczegdlnosci:

a) konieczno$¢  zrealizowania  projektu przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub SST,

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

9 wystapienia zmian osobowych:

a) zmiana przedstawicieli stron — kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektorow nadzoru —
w przypadku niemoznosci petnienia przez nich powierzonych funkcji np. zdarzenia losowe,
zmiana pracy, rezygnacja z petnienia powierzonych obowigzkéw. Zmiana osoéb, powinna byc¢
dokonana na osoby posiadajace réwnowazne uprawnienia i kwalifikacje.

10 wystgpienia pozostatych zmian:

a) zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki podatku VAT,

b) konieczno$é wykonania robédt dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy, i ktorych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania,

c) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami,

2. O koniecznoéci wprowadzenia zmian do umowy powiadamia strona, kitdra powzieta
wiadomo$¢ o okolicznoéciach j.w. Strony uzgadniajg szczegotowe warunki zmiany umowy, w
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szczegolnosci ustalg nowe terminy realizacji w tym, Zze maksymalny okres przesunigecia terminu
zakonczenia nie powinien by¢ dluzszy niz okres przerwy w realizacji umowy spowodowanych tymi
okolicznosciami.

3. Zmiana postanowien zawartej umowy nastapi za zgodg obu stron w formie pisemnego aneksu.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1-3 jest niewazna.

§11
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ odstapienia od wykonania umowy w razie:
1) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach /art. 145 Ustawy - Prawo zamowien publicznych
oraz w przypadkach okreslonych w Kodeksie Cywilnym/.
2) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Ilub dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
zamowienia.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonywania cze$ci umowy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zaptaty kary
umownej, o ktorej mowa w § 9 ust. 2.
3.0dstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawierac uzasadnienie.

§12
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.).
2. Wszelkie spory wynikajgce z wykonania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete
polubownie bedg przekazywane do rozpatrzenia przez Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§13
1. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
§ 14
1. Umowa wchodzi w Zycie z dniem podpisania przez obie strony.

Zamawiajacy Wykonawca
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