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1. CZESC TYTULOWA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

,»,Montaz instalacji stonecznych do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie
Bielsk Podlaski” w ramach Osi V Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 5.1 Energetyka
oparta na odnawialnych Zrédtach energii (energia odnawialna: stoneczna) Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

1.2. Adresy obiektow, ktorych dotyczy koncepcja techniczna

Program zadania bedzie realizowany dla, 15 instalacji fotowoltaicznych na 15

nieruchomosciach.
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Ankiety doboru i adresy wszystkich 15 obiektow objetych programem zostang przekazane

przez Zamawiajgcego wybranemu w postepowaniu Wykonawcy.



Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania wyzej wymienionymi
nieruchomosciami na cele realizacji dziatah opisanych w niniejszej koncepcji technicznej.

Przed ztozeniem oferty Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz zestawdw fotowoltaicznych dla prywatnych
budynkéw mieszkalnych w Gminie Bielsk Podlaski w ramach realizacji projektu: ,,Montaz
instalacji sfonecznych do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Bielsk

Podlaski”.
Zadanie 1 — instalacja fotowoltaiczna

Zadaniem zestawow fotowoltaicznych jest produkcja energii elektrycznej na potrzeby witasne

mieszkancow.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:
= uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen, itp.,
= dostawe elementdéw sktadowych i materiatéw potrzebnych do realizacji zadania,
®* montaz zestawow fotowoltaicznych,
= przeprowadzenie rozruchu instalacji fotowoltaicznej,
= kontrole, préby, uruchomienie instalacji,
= przeszkolenie uzytkownikéw co do zasad prawidtowej eksploatacji wykonanych
instalacji wraz z opracowaniem instrukcji obstugi i ich przekazaniem,

= wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawcze;.

3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ i rodzaj instalacji

Elementy poszczegdlnych instalacji usytuowane bedg na budynkach stanowigcych wtasnos$é
0sOb prywatnych.

W zalezno$ci od zapotrzebowania na energie elektryczng i szczegétowych danych
o obiektach zebranych w deklaracjach ,,Montaz instalacji sfonecznych do wytwarzania

energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Bielsk Podlaski”’ raportu wyszczegdlniono 4 typy



zestawow fotowoltaicznych dla budynkéw mieszkalnych réznigcych sie od siebie m.in. liczbg

paneli fotowoltaicznych i mocg inwerterdw.

= {3czna suma zestawow fotowoltaicznych na budynkach odbiorcéw indywidualnych:
15 szt,,

= t3czna liczba paneli fotowoltaicznych: 173;

= minimalna tgczna moc instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy: 52,1 kW

(57,09 kWp).

3.2. Zestawienie instalacji fotowoltaicznych

Zamawiajacy informuje, ze lokalizacje poszczegdlnych zestawodw instalacji fotowoltaicznych

mogq ulec zmianie w wyniku rezygnacji uzytkownikéw lub z powodoéw technicznych — brak
mozliwosci prawidtowego montazu paneli fotowoltaicznych. W takim przypadku zostang
wprowadzone nowe lokalizacje, przy czym sumaryczna ilos¢ modutéw fotowoltaicznych nie

ulegnie zmianie.

3.3. Specyfikacja poszczegdlnych zestawdéw

Panele fotowoltaiczne min.2,31kWp - 1

Inwerter 2kW (1-fazowy) 1 -
Okablowanie DC -

Zabezpieczenia DC -
Okablowanie AC -
Zabezpieczenia AC -
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Zestaw montazowy -




Panele fotowoltaiczne min.3,30kWp - 1

Inwerter 3 kW (1-fazowy lub 3-fazowy) 1 -
Okablowanie DC -
Zabezpieczenia DC -
Okablowanie AC -
Zabezpieczenia AC -
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Zestaw montazowy -

Panele fotowoltaiczne min.3,96kWp - 1
Inwerter 3,7 kW (3-fazowy) 1 -
Okablowanie DC -
Zabezpieczenia DC -
Okablowanie AC -
Zabezpieczenia AC -
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R|lR(R|[R|R

Zestaw montazowy -

Panele fotowoltaiczne min. 4,95kWp - 1

Inwerter 4,5 kW (3-fazowy) 1 -
Okablowanie DC -
Zabezpieczenia DC -
Okablowanie AC -
Zabezpieczenia AC -
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Zestaw montazowy -

3.4. Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska
naturalnego w S$wietle obowigzujgcego prawa. Z przepisow: Ustawa Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz.U. z 2017 roku poz. 519) oraz ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w

ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ((t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.



1405), wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na
srodowisko.

Wszystkie urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie bedg posiada¢ wazne,
Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie z obowigzujgcymi normami.
Zmiany w srodowisku powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg projektu

nie beda skutkowaty w sposéb negatywny na srodowisko.

3.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Realizacja zadania polega na zamontowaniu optymalnie i prawidtowo dobranych urzadzen
spetniajgcych okreslone normy techniczne, efektywnosciowe i wymogi bezpieczenstwa.
Urzadzenia powinny zosta¢ dobrane w taki sposdb, by umozliwi¢ maksymalny uzysk mocy
w skali roku. Wszystkie urzadzenia muszg spetnia¢ normy jakosciowe oraz pracowac
dtugotrwale w sposdb bezpieczny i bezawaryjny.

Inwestycja przyczyni sie do wzrostu poziomu zycia mieszkarncéw Gminy Bielsk Podlaski.
Wykorzystanie nowoczesnej technologii przyjaznej srodowisku skutkowac bedzie poprawa
stanu srodowiska naturalnego, dzieki ograniczeniu emisji m.in. CO, oraz pytu PM10 do

atmosfery.

3.6. Ogolne wtasciwosci techniczne instalacji

- pogladowy schemat technologiczny instalacji fotowoltaicznej 1 — fazowej
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- pogladowy schemat technologiczny instalacji fotowoltaicznej 3 — fazowej
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Zasada dziatania instalacji fotowoltaicznej

Podstawowymi elementami instalacji sg panele fotowoltaiczne, ktére przeksztatcajg energie
promieniowania stonecznego w energie elektryczng (prad staty). Moc elektrowni jest
wypadkowg nastonecznienia i wydajnosci panelu. Wytworzony prad staty zostaje
przeksztatcony za pomocg inwertera na prad zmienny o parametrach elektrycznych
odpowiadajgcych sieci publicznej. Pragd z inwertera ma nieznacznie wiekszg czestotliwosé, co
powoduje, iz w pierwszej kolejnosci zostaje wykorzystana energia wytworzona z instalacji

fotowoltaicznej.

Nadmiar pradu, ktéry w danej chwili nie jest wykorzystany, zostaje oddany do sieci
energetycznej poprzez licznik dwukierunkowy, a nastepnie odbierany w postaci opustu.
Jezeli zostanie wykorzystane wiecej pragdu niz wyprodukowane, to brakujgca energia jest

pobierana z publicznej sieci energetycznej.

W kazdej instalacji do produkcji energii elektrycznej powinny sie znalezé, co najmniej

elementy parametrach:

a) Panele fotowoltaiczne (multikrystaliczne) to urzadzenia, ktére za pomoca zjawiska
fotowoltaicznego stuzg do zamiany energii stonecznej na prad elektryczny. Panele
fotowoltaiczne powinny by¢ przystosowane do montazu na réznych typach dachow, bez

wzgledu na rodzaj pokrycia, badz na elewacji budynku. Do wykonania instalacji powinny



by¢ uzyte panele fotowoltaiczne gwarantujgce najwyiszg jakos¢ i dtugotrwatosé

dziatania.

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do paneli PV zawiera tabela ponizej:

Podstawowe minimalne parametry techniczne, , .
ktérym powinno odpowiadaé¢ oferowane Jednostka Wartoscll
urzadzenie parametréow
Typ panela: multikrystaliczny
Jednostkowa moc panelu PV minimum Wp 310
Moc panelu PV na 1 m? powierzchni minimum Wp/m? 168
Napiecie nominalne minimum Vv 36,5
Napiecie otwarcia minimum Vv a7
Pragd nominalny maksimum A 10
Sprawnos¢ panelu PV minimum % 16,8
Konstrukcja grubos¢ ramy minimum mm 40
llos¢ diod by-pass minimum szt. 3
Grubos¢ szkta minimum mm 4
Odpornos¢ na gradobicie $r. gradziny nie
mniejsza niz: mm 25
Odpornosé na gradobicie ilos¢ miejsc
oddziatywan min. szt. 10
Odpornos¢ na obcigzenie Sniegowe nie mniejsza
niz Pa 5400
Gwarancja produktowa na panele PV minimum lat 10
Sprawnos¢ liniowa po 25 latach minimum (*) % 85

Wszystkie parametry powinny by¢ potwierdzone w kartach katalogowych i certyfikatami
oraz oswiadczeniach wystawionych przez producenta PV (*) (Potwierdzone osiggniecie 85%
liniowej mocy wyjsciowej modut po 25 latach uzytkowania okreslonych na podstawie testéw
w niezaleznym osrodku badawczym. Oswiadczenie winno zawiera¢ nazwe niezaleznego

instytut badawczego w ktdrym przeprowadzano badanie.)

b) Inwertery fotowoltaiczne (przetwornica) — to przeksztattniki beztransformatorowe,
w ktérych energia pragdu statego generowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana
W na energie pradu zmiennego o wartosci napiecia 230/400 V. Parametry wyjsciowe bedg
zgodne z aktualnymi parametrami sieci wewnetrznej, do ktdrej wpiete bedzie wyjscie
instalacji. Przetwornice nalezy umiesci¢ wewnatrz budynkdw. Inwertery powinny
uniemozliwia¢ przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji po stronie AC, wobec tego nie jest

wymagane stosowanie po stronie AC dodatkowych wytgcznikdw réznicowopradowych.



W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej istniejgcej w budynku nalezy zastosowac

inwertery jedno- lub tréjfazowe o mocy dostosowanej do danego rodzaju zestawu.

Minimalne parametry inwerterow:

1-fazowych

2kw 2,5kwW 3kw
DANE WEJSCIOWE
Maks. Prad na wejsciu 18,0 A 18,0 A 12,0A
Maks. Prad zwarciowy pola modutéw 27,0A 27,0A 27,0A
Min. napiecie wejsciowe 120V 160V 80V
Napiecie poczatkowe zasilania sieci 140V 185V 200V
Maks. Napiecie wejsciowe 420V 550V 1000 V
DANE WYJSCIOWE
Moc znamionowa pradu przemiennego 2000 W 2500 W 3000 W
Maks. moc wyjsciowa 2000 VA 2500 VA 3000 W
Maks. prad na wyjsciu 9A 11A 16 A
Czestotliwosc (zakres czestotliwosci) 50 Hz /60 Hz
DANE OGOLNE
Zakres temp. otoczenia od -25 do +50°C

3-fazowych

3kw | 3,7kW | 4,5 kw
DANE WEJSCIOWE
Maks. Prad na wejsciu A/B 16/16 A 16/16 A 16/16 A
Maks. Prad zwarciowy pola modutéw A/B 24/24 A 24/24 A 24/24 A
Min. napiecie wejsciowe 150V 150V 150V
Napiecie poczatkowe zasilania sieci 200V 200V 200V
Maks. Napiecie wejsciowe 1000V 1000 Vv 1000V
DANE WYJSCIOWE
Moc znamionowa pradu przemiennego 3000 W 3700 W 4,5000 W
Maks. moc wyjsciowa 3000 VA 3700 VA 4,300 VA
Maks. prad na wyjsciu 4,5A 5,5A 7,5A
Czestotliwos¢ (zakres czestotliwosci) 50 Hz /60 Hz

DANE OGOLNE

Zakres temp. otoczenia

od -25 do +50°C

Inwertery 1 —fazowe powinny posiadac certyfikaty i spetnione normy: EN 62109-1:2010,

EN 62109-2:2011EN, EN 60950-1:2006, EN 50364:2010. (lub rownowazne)

Inwertery 3 —-fazowe powinny posiadac certyfikaty i spetnione normy: EN 62109-1:2010,

EN 62109-2:2011EN, EN 60950-1:2006, EN 50364:2010. (lub rownowazne).
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c) Okablowanie - po stronie AC i DC instalacji fotowoltaicznej o dopasowanych parametrach
oraz uwzgledniajacych systemowe rozwigzania producentéw modutéw fotowoltaicznych
oraz inwerterow.

Przewody po stronie DC — przeznaczone do przytgczania fotowoltaicznych czesci instalacji

wewnatrz i na zewnatrz budynkow. Przewody winny charakteryzowac sie odpowiednia
srednicg zewnetrzng do instalacji, dtugotrwatoscig i wytrzymatoscia. Izolacje i ptaszcze
kabli solarnych powinny gwarantowac¢ wysokg odpornos¢ na dziatanie cieptfa, zimna,
Scieranie, dziatanie ozonu, promieniowanie UV i pozostatych warunkéw atmosferycznych.
Kable jednozytlowe i atestowane do pracy przy napieciu nominalnym 0.6/1kV.
Przeznaczone do bezposredniego potaczenia ze sobg poszczegdlnych ogniw
fotowoltaicznych, jak i do okablowania w puszkach przytgczeniowych oraz pofaczen z
inwerterem. Kable powinny zachowaé¢ swoje wtasciwosci mechaniczne w zakresie
temperatur otoczenia -40°C do + 120°C.

Przewody po stronie AC — przewody wielozytowe miedziane w uktadzie TN (np. TN-C-S) w

izolacji i ostonie polwinitowej. Przekroje przewodéw bedg dobrane na etapie wykonania.
Catos¢ urzadzen sktadajgcych sie na jeden generator nalezy umiesci¢ w szafie rozdzielczej.
Obudowa szafy wykonana musi by¢ w Il klasie izolacji, przynajmniej IP44 zgodnie z
wytycznymi Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) obstugujgcego Gmine. Nalezy zapewnic

odpowiednig przestrzen w szafie z uwzglednieniem nagrzewania sie urzadzen.

d) Zabezpieczenie instalacji - w celu zabezpieczenia systeméw fotowoltaicznych
i podtagczonych do nich urzadzen elektronicznych przed przepieciami i sprzezeniami,
stosuje sie specjalne ograniczniki przepie¢ (SPD) przeznaczone do systemodw
fotowoltaicznych. W instalacjach pradu statego nie wystepuje ,przejscie pragdu przez
zero”, przez co utrudnione jest gaszenie pragdéw zwarciowych. Dobdr niewtasciwych
ogranicznikéw przepie¢ moze stwarzac zagrozenie pozarowe dla urzadzen elektrycznych i
elektronicznych. Celem zastosowania odpowiednich zabezpieczenn jest ochrona
wszystkich urzadzen w danej linii zasilajgcej zgodnie z aktualnymi normami

bezpieczenstwa oraz odbidr instalacji przez OSD.

e) Zestawy montazowe - zestaw uchwytdw umozliwiajgcych montaz paneli
fotowoltaicznych na dachu lub elewacji. Uchwyty powinny by¢ wykonane

z materiatéw niekorodujacych, np. aluminium lub stal nierdzewna.
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b)

d)
e)
f)
8)
h)

Stopien redukcji PM10 [kg]

- Przed modernizacjg instalacji — 3,97 kg

- Po modernizacji instalacji — 0,71 kg

Stopien redukcji CO; [kg]

- Przed modernizacjg instalacji — 226 821,60 kg

- Po modernizacji instalacji — 9 134,19 kg

Zuzycie energii chemicznej [MJ]

- Przed modernizacja instalacji — 226 821,60 MJ

- Po modernizacji instalacji — 40 496,40 M)

Liczba instalacji wykorzystujacych energie elektryczng z OZE [szt.] — 15
Liczba paneli fotowoltaicznych [szt.] - 173

Moc zainstalowana z paneli [MWp] - 0,05709
Moc zainstalowana z inwerterow [MW] - 0,0521

Uzysk energetyczny [MWhe/rok] — 51,757

3.7. Szczegbétowe wiasciwosci techniczne instalacji

Nie dotyczy

3.8. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamdwienia

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

Zalecenie inwestora,

Ankiety doboru instalacji (do wglagdu u Zamawiajacego),

inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem

montazowym instalacji fotowoltaicznych.

ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany z materiatéw Wykonawcy. Wykonawca bedzie

zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci

w poszczegdlnym zakresie:

organizacji prac montazowych,
zabezpieczenia 0sbb trzecich,

warunkéw BHP,
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= ochrony $rodowiska,
= warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania,

= zabezpieczeniem miejsca montazu.

Urzadzenia i materiaty stosowane w trakcie montazu, majg spetnia¢ wymagania polskich
przepisdw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych prac. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych prac, Zamawiajgcy
przewiduje wytypowanie osoby upowaznionej do kontaktow oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Kontroli podlega¢ beda w szczegdélnosci:
= rozwigzania instalacji w aspekcie ich zgodnosci z koncepcjg techniczng jak rowniez
warunkami umowy,
= stosowane gotowe wyroby instalacyjne w nawigzaniu do ich zgodnosci z koncepcja
techniczng,
= stosowane gotowe elementy instalacji solarnej lub elementy wytworzone podczas
montazu w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametrow z wymaganiami zawartymi w Koncepcji
Technicznej
= jakosc¢ i precyzyjnos¢ wykonania prac,
= poprawnos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i elementdw,
= sposOb zrealizowania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania

z koncepcjg techniczng i umowa.

4.1. Przygotowania miejsca montazu instalacji fotowoltaicznych

- Organizacja prac montazowych
Przekazanie na rzecz Wykonawcy terenu prowadzonych prac nastgpi zgodnie z terminem
wskazanym w umowie. Wykonawca bedzie prowadzit prace montazowe wedtug
uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamodwienia, a takze bedzie zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczerstwa

13



podczas montazu instalacji solarnej w okresie trwania realizacji zadania. Przed
rozpoczeciem prac Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania
informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia prac oraz do przygotowania
i rozlokowania elementéw zestawu fotowoltaicznego na terenie uzgodnionym z

Zamawiajacym.

Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Osoby trzecie jak réwniez osoby wykonujgce prace montazowe nie mogg by¢ w zadnym
stopniu narazone na dziatanie czynnikdow szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
(np. hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne itp.) Wykonawca odpowiada
w petni za ochrone wtasnosci w okresie trwania robét i bedzie odpowiadaé za wszystkie

spowodowane przez niego szkody.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska
naturalnego w trakcie prowadzenia prac, a w szczegdlnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Prawo ochrony srodowiska),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. (Prawo o odpadach).

Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego usuniecia wszystkich niepotrzebnych

materiatow i odpaddw z terenu robot.

Ochrona przeciwpozarowa i sktadowanie materiatow tatwopalnych

Wykonawca ma za zadanie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Sktadowanie materiatow tatwopalnych powinno odbywaé sie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wszystkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji zadania.

Bezpieczenstwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony zdrowia w trakcie realizacji zamowienia, w szczegdlnosci

zapewni, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
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zdrowia oraz nie spefniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat w petnej gotowosci i sprawnosci urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
miejscu montazu. Wszyscy pracownicy Wykonawcy bedg odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca zapewni co najmniej:

o) Srodki pierwszej pomocy,

o) Osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy,

o) Odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okoliczno$¢ wypadku,

o) Sprzet monitorujacy,

o) Sprzet ratowniczy,

o) Sprzet przeciwpozarowy,

o tacznosc ze strazg pozarng, pogotowiem ratunkowym i policja.

4.2. Architektura
Nie dotyczy
4.3. Konstrukcja

Konstrukcja (zestawy montazowe) powinna by¢ wykonana z materiatéw niekorodujgcych np.

aluminium czy stal nierdzewna.

4.4. Instalacja

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu instalacji stosowac¢ wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Do wykonania instalacji Wykonawca zapewni dostarczenie
kompletnych urzadzen i materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji dostarczonych na miejsce montazu
urzgdzen i materiatéw pod wzgledem jakosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi

technicznymi i przewidywanym zastosowaniem.

- Gwarancja

Zamawiajgcy wymaga nastepujgcego okresu gwarancji:
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®" na zamontowane urzgdzenia, materiaty oraz wykonane roboty montazowe min. 60
miesiecy, od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez zastrzezen) protokotu
odbioru koncowego zadania inwestycyjnego.

Kazdy rodzaj prac, w ktérym znajda sie zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru

materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

- Wymagania ogdlne materiatow

Stosowane przez Wykonawce przy realizacji zamdwienia materiaty powinny:

o By¢ nowe inieuzywane,

o Odpowiadaé¢ wymaganiom norm i przepisow oraz dokumentacji technicznej,

o Posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty, w tym rédwniez swiadectwa dopuszczenia do

obrotu.

Przed przystagpieniem do prac Wykonawca winien przedstawi¢ do aprobaty kompletnag liste
urzadzen i wyrobow, ktére zastosuje do wykonawstwa wraz z ich kartami technicznymi
i rysunkami. Kazda propozycja Wykonawcy nie odpowiadajgca wymaganiom technicznym,
jakosciowym badz estetycznym moze zostac¢ odrzucona.
Dostarczone na miejsce montazu materiaty nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem

kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi producenta.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Tymczasowo sktadane materiaty, do czasu ich wykorzystania, powinny zostac
zabezpieczone tak, aby nie ulegly zanieczyszczeniu, zniszczeniu badz uszkodzeniu,
zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do etapu prac.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenach zorganizowanych przez
Wykonawce, uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Po stronie Wykonawcy lezy rowniez obowigzek zabezpieczenia towardw przed kradzieza.

- Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac i przewozonych materiatow.
Dostawa materiatdbw powinna nastgpi¢ po uprzednim przygotowaniu pomieszczen

magazynowych i sktadowiska na placu montazu, a Srodki i urzadzenia transportowe
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powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu materiatéw, urzadzen, konstrukgcji
itp.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty w sposdb zapobiegajacy
ich uszkodzeniu. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, wazne
by zostaty réwnomiernie rozmieszone na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczone

przed przesuwaniem lub spadaniem.

4.5. Wykonczenia

Nie dotyczy

4.6. Zagospodarowanie terenu
Nie dotyczy

4.7. Przedmiot wykonania rob6t montazowych

Roboty przygotowawcze:

= ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

Roboty montazowe:

= montaz instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji przeznaczonej do wyznaczonego

miejsca zamontowania,
= montaz okablowania DC
= montaz zabezpieczen DC,
= montaz okablowania AC,
= montaz zabezpieczen AC,
= odfgczenie instalacji do wewnetrznej sieci nn obiektu,
= zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,

= montaz uziemienia instalacji fotowoltaicznej przez podtgczenie do istniejgcej
infrastruktury obiektu lub nowego na obiektach, ktdre nie posiadajg takiej wtasnego
uziemienia,

= wykonanie niezbednych pomiaréw zgodnie z aktualnymi przepisami w szczegdlnosci
uziemienia instalacji,

= wypetnienie i zatynkowanie otwordw oraz czesci tynkédw naruszonych na skutek

prowadzenia przewodow instalacji fotowoltaicznej,
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=  sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
=  wszystkie pozostate prace niezbedne do uznania zadania jako kompletnego,
= przygotowanie wnioskow i wszystkich niezbednych dokumentow do Zaktadu

Energetycznego .

4.8. Zasady wykonania prac

Prace muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepisow,
norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszym opracowaniu jakichkolwiek
obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia w zaden sposdb Wykonawcy od ich stosowania.
Wszelkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm i przepisow na podstawie
zawartej umowy. Bez uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru nie jest mozliwe

zamawianie zadnych materiatéw czy ustug wedtug zamiennych norm.

4.9. Zatozenia
Zamawiajgcy wymaga przedfozenia do akceptacji szczegdétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie
ich zgodnosci z ustaleniami koncepcji technicznej i innymi dokumentami przedtozonymi
Wykonawcy na etapie podpisywania umowy.
Ponadto Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:
= harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
= planu organizacji i technologii robét,
Wytyczne:
* Przed przystgpieniem do prac wykonawczych musi zostaé przeprowadzona
inwentaryzacja poszczegdélnych budynkdw,
= Kat pochylenia paneli fotowoltaicznych - nalezy zastosowaé¢ optymalny kat
pochylenia, niezmienny dla ekspozycji modutu w ciggu catego roku, zawierajgcy sie w
przedziale od 20° do 45°. Optymalnie 25- 40°,
= Kat azymutu paneli fotowoltaicznych - nalezy zastosowac optymalny kat azymutu
wzgledem kierunku potudniowego, z ewentualnym odchyleniem gwarantujgcym
efektywng prace instalacji fotowoltaicznej w skali catego roku,
= Zacienienie instalacji fotowoltaicznej — w celu unikniecia niepotrzebnych skutkow
zacienienia nalezy przeanalizowac lokalizacje paneli fotowoltaicznych na etapie

montazu tak aby urzadzenia byty usytuowane odpowiednio daleko od przeszkdd i
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elementow, ktore potencjalnie, nawet w przysztosSci mogg stanowié¢ element
zacieniajacy (np. rosngce drzewa).

Dostosowanie konstrukcyjne systemdéw fotowoltaicznych dla poszczegdlnych
obiektow wskazanych do montazu tych systeméw, w tym rozstrzygniecia okreslajgce
miejsce i sposéb montazu paneli,

Montaz paneli przewidziany jest jedynie na dachach budynkéw, po wykluczeniu
mozliwosci montazu na dachach, mozliwe jest ewentualne usytuowanie paneli na
elewacji budynku lub w uzasadnionych przypadkach na gruncie. Montaz zestawéw
fotowoltaicznych na dachach budynkéw powinien uwzglednia¢ uwarunkowania

konstrukcyjne dachéw.

4.10. Powykonawcza dokumentacja

Powinna zawiera¢ m.in.:

- instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen, karty techniczne oraz swiadectwa, certyfikaty,

atesty itp.,

- potwierdzenie przeszkolenia oséb biorgcych udziat w inwestycji.

4.11. Odbior prac montazowych

Gtéwnym kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych prac z:

©)

©)

(@]

©)

(@]

Koncepcjg techniczng,

Ofertg wybranego Wykonawcy,

Ustaleniami z Inwestorem,

Wiedzg i sztukg budowlang,

Normami dotyczgcymi danego zakresu robdt oraz wszystkimi innymi obowigzujgcymi

przepisami prawa.

W zaleznosci od odpowiednich ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1) Odbidr czesciowy

- odbior instalacji

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw i czesci instalacji,

do ktoérych zanika dostep w wyniku postepu prac. Odbiér czeSciowy przeprowadza sie w

trybie przewidzianym dla odbioru koricowego. Po dokonaniu odbioru czeSciowego
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nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe  wykonanie instalacji

fotowoltaicznego i jej zgodno$é z dokumentacjg techniczna.

2) Odbior koricowy
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot pod
wzgledem jakosci, ilosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do
odbioru ostatecznego zostanie potwierdzona przez Wykonawce z bezzwiocznym
pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdét z dokumentacijg techniczna.
Do odbioru koicowego instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:
o Protokoty odbiorow czesciowych,
o Wyniki pomiarédw kontrolnych,
o Dokumenty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,

z ktérych wykonano instalacje (deklaracje zgodnosci, certyfikaty, itp.),

o Niezbedne pozwolenie i uzgodnienia wynikajgce z przepisdw prawa.
Odbidor koncowy powinien zosta¢ zakonczony protokolarnym przyjeciem instalacji do

eksploatacji.
5. CZESC INFORMACYJNA

o Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania Prawa zamodwien
publicznych,
o Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamoOwienia spetniajac
w szczegolnosci wymagania:
- ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1332 z pdin. zm)
oraz przepisow wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,
- innych ustaw i rozporzadzen, norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej.
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o Zamawiajgcy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny
i wykoniczeniowy instalacji fotowoltaicznych i jest zainteresowany najnizszg ceng
wykonawstwa, z warunkiem spetnienia wszystkich wymagan technicznych,

o Wykonawca przekaze petng dokumentacje powykonawczg instalacji Zamawiajgcemu,

o Organizacja robot musi by¢ prowadzona w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla
mieszkancow,

o Prace nie ujete w SIWZ i niniejszej Koncepcji Technicznej — nie sg przedmiotem
postepowania i ich wykonanie pozostaje w gestii wtasciciela budynku,

o Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania wyzej wymienionymi
nieruchomosciami na cele realizacji dziatan opisanych w niniejszym Koncepcji
Technicznej,

Catos¢ prac winna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét.

Wszystkie urzadzenia systemu powinny spetnia¢ deklaracje zgodnosci oraz posiadac
certyfikaty bezpieczenstwa zgodnie z polskimi lub odpowiadajgcymi im europejskimi

normami, znak CE oraz dokumenty potwierdzajgce parametry oferowanych urzadzen.

Przepisy prawne zwigzane z wykonaniem zadania:

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r,
poz.1332)

» Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z2017r., poz. 1579),

» Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
z 2016r. ,p0z.1570 ),

» Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z2017r., poz. 517)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U.z 2013 poz. 492),

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2016 poz. 1966)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003r. Nr47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz.1263 ze zm.),
oraz wszelkie akty prawne, aktualne normy, przepisy odpowiednich krajowych

i europejskich zwigzkdéw itp. zwigzane z przedmiotem zamodwienia.

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i sposobu sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej

oraz metod obliczania oszczednosci energii (Dz.U.2017.1912 z dnia 2017.10.13)

6. ZESTAWIENIE OBIEKTOW - UZYSKOW ZADANIA

Lp. Adres montazu instalacji Zuzycie Produkcja PV | Nrzestawu PV
wiasne

1 Deniski 90 265/2 3131 2966 2
2 Augustowo 20A 533 4600 4550 4
3 Widowo 211 122/8 3100 2966 2
4 Widowo 230 135/9 3960 3580 3
5 Hryniewicze Mate 21 37/1 4500 2966 2
6 Augustowo 162 573 3003 2966 2
7 Deniski 35 451, 452 8300 4550 4
8 Piliki 41 128/1 2982 2966 2
9 Piliki 51 124/4 2970 2966 2
10 Piliki 148 170/1 2170 2055 1
11 Augustowo 85 707 7900 3580 3
12 Augustowo 94 608/1 3600 3580 3
13 toknica 18 198/2 5000 4550 4
14 Piliki 51A 124/5 4690 4550 4
15 Hotody 12A 1621 3100 2966 2
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Wskazniki produktu

Lp. Wskaznik Jednostka miary Wartos¢ wskaznika
Liczba wybudowanych jednostek
2. . ) _ szt. 15
wytwarzania energii elektrycznej z OZE
- . tony
Szacowany roczny spadek emisji gazow , .
3. ) . rownowaznika 217,68
cieplarnianych
C02
Dodatkowa zdolnos$¢ wytwarzania energii
4. . . MW 0,052
ze 7zrodet odnawialnych
Wskaznik rezultatow
Lp. Wskaznik Jednostka miary Wartos$¢ wskaznika
Produkcja energii elektrycznej z nowo
2. | wybudowanych instalacji wykorzystujacych MWhe/rok 51,757

OZE
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